

現場説明書

- 1 業務名称 : 令和7年度 第32軍司令部壕発掘調査 支援業務委託
- 2 業務場所 : 沖縄県那覇市首里(第32軍司令部壕 第1坑口) ※現場案内図参照
- 3 遺跡名 : 第32軍司令部壕(首里司令部壕跡)
- 4 履行期間 : 契約締結日から令和8年1月31日
ただし、現地作業期間は令和7年8月上旬頃から令和7年10月中旬頃とする。
- 5 業務内容 : (1) 伐採・除草・清掃
トレンチ・コンクリート建物・通路の内外について伐採等を行う。伐採物等については、運搬・処分する。

① 伐採面積300㎡

(2) 位置出し
トレンチを設定するための位置出しを行う。

① トレンチ本数6本

② トレンチの総面積65.0㎡

トレンチ1	4.0㎡	トレンチ4	4.0㎡
トレンチ2	4.0㎡	トレンチ5	9.0㎡
トレンチ3	36.0㎡	トレンチ6	8.0㎡

(2) 磁気探査
簡易探査とする。表層探査は1回、経層探査は9回(深度50cm毎に1回)実施する。

① 探査面積合計439.0㎡

② 確認探査点数11点

③ 探査日数10日

(3) 機械掘削
掘削、排土成形、埋戻しを含む。排土は調査区周辺に置く。

① 掘削面積65.0㎡

② 掘削深度

トレンチ1	0.3m	トレンチ4	1.3m
トレンチ2	0.3m	トレンチ5	1.3m
トレンチ3	4.8m	トレンチ6	1.8m

③ 掘削土量206.50㎡

トレンチ1	1.20㎡	トレンチ4	5.20㎡
トレンチ2	1.20㎡	トレンチ5	11.70㎡
トレンチ3	172.80㎡	トレンチ6	14.40㎡

(4) 人力掘削
遺構検出や遺物取上を行う。

① 掘削深度0.2m

② 掘削土量13.00㎡

(5) 実測

壁面土層図は、各トレンチ毎に東西方向で1面、南北方向で1面作成する。

立面図は、建物跡等の遺構について作成する。

断面図は、必要に応じて作成する。

コンクリート建物3・4周辺の1,400㎡については、地形測量を行う。

コンクリート建物内外や通路内についても、簡易測量図を作成する。

縮尺は1/20を基本とする。

実測は、手実測や写真測量で行い、埋蔵文化財センターの図面作成方法を基準とする。また、調査期間中にデジタルトレースを行い、実物の遺構と照合する。

- | | |
|-----------|----------|
| ① 平面図 | 65㎡ |
| ② 壁面土層図 | トレンチ毎に2面 |
| ③ 立面図・断面図 | 1式 |
| ④ 地形測量図 | 1,400㎡ |
| ⑤ 簡易測量図 | 1式 |

(6) 安全対策

バリケード(トレンチ3周辺は単管、その他のトレンチはA型など)や掲示板を設置して、安全に作業を行えるようにする。バリケードには、解説用横断幕を設置する。設置物については、台風襲来時の対策や、業務遂行上必要な場合の撤去・再設置を行う。

- | | |
|---------|-----|
| ① バリケード | 1式 |
| ② 掲示板 | 2か所 |

(7) 仮設物

仮設事務所等を設置し、電気・水道を引く。仕様や設置場所等については、別紙を参照。


6 調査箇所 : 現場案内図参照。

7 調査体制 : 調査体制図参照。

8 調査工程 : 調査工程表参照。


9 その他 : (1) 観光客に配慮し、業務を行う。
(2) 視察や説明会などによって来訪者がある場合は、安全対策など適宜対応する。
(3) 特に指示がない限り、作業日は祝祭日を除く火曜日から金曜日とし、作業時間は午前9時15分から午後4時30分とする。

現場案内図




仮設事務所 仕様書

1	場 所	那覇市首里当蔵町（沖縄県立芸術大学当蔵キャンパス駐車場）			
2	期 間	令和7年8月中旬～令和7年10月上旬（2か月間）			
3	仕 様				
名 称		規 格	数 量	備 考	
①仮設事務所		6棟連結 1棟あたり4坪(参考) 24坪の広さがあれば可。	6 棟	・2棟は県、4棟は受託業者が使用。 ・耐風養生（トンブロック、窓のパネル）含む。 ・窓に目隠しルーバーを設置。 ・仕切り、ドアの設置有り（別添の図面参照）。 ・出入り口の庇・ステップを設置。 ・出入口引き戸は施錠式で合鍵各3個。 ・更衣室のドアは、内側からの施錠。 ・タイルシート敷き。	
②仮設トイレ			3 棟		
仮設トイレ大		簡易水洗式（洋式）	2 棟	・耐風養生（トンブロック）含む。 ・ドアの施錠が可能なもの（鎖と錠でも可）。 ・汲み取り式	
仮設トイレ小			1 棟	・耐風養生（トンブロック）含む。 ・汲み取り式	
③備品（県使用分）					
会議用テーブル		45×180cm	3 脚	幅90cm×奥行30cm×高さ180cm程度。3～5段。	
折り椅子			6 脚		
片袖机			2 台		
机回転椅子			2 脚		
スチール棚			6 台		
傘立て			1 台		
エアコン			2 台		
扇風機（家庭用）			5 台		
A E D			1 台		
冷蔵庫			1 台		
流し台		220リットル	1 台	受託者と共用。 蛇口は1。汚水は排水溝へ。 蛇口は3。汚水は排水溝へ。受託者と共用。 ペットボトル式。冷温水。 長靴が入る高さの棚板。 受託者と共用。 窓の外に設置する目隠しルーバー 出入口用1か所 出入口用1か所	
流し台		公団用	1 台		
ウォーターサーバー		屋外用	1 台		
靴箱		幅100cm×高100cm ABC粉末10型	1 台		
消火器			1 本		
面格子			3 か所		
庇			1 か所		
ステップ			1 か所		
④電気設備工事		引き込み5m	1 式		仮設メーター、変圧機設置含む。
⑤給排水設備工事		引き込み40m	1 式		仮設メーター含む。
⑥屋外洗い場設置		100cm×60cm	1 式	コンクリ床・枠。蛇口1。汚水は排水溝へ。	
5	留意事項	・事前調整および設置の際、全体を総括する担当者を必ず配置すること。 ・設置作業は、原則9時15分～16時30分の間で行うこと。また、作業日は土日祝祭日を避けること。			




仮設事務所 備品レイアウト




仮設事務所 電気関係レイアウト

仮設事務所配置図



調査体制図



現地作業について	①	作業日時は、原則月～金曜日（祝祭日をのぞく）とし、午前9時15分から午後4時30分までとする。
	②	特別な理由により、現地作業の実施を中止する場合は別途協議する。
申請書類	①	「資産貸付申請書」を提出し、仮設事務所設置場所や駐車場を確保すること。
	②	委託者の指示があった場合、その他申請書類等の作成をすること。
その他	①	仮設事務所については、適切な防犯対策を講じること。
	②	必要に応じて、防塵・防音、通行者等の安全対策等を講じること。
	③	県立芸術大学構内を通行する際は、汚れないよう対策を講じること。

調査工程表

[illegible]